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O O SPISSKA NOVAVES

NAVRH ZMLUVY O DIELO
¢. objednavatefa xxx/2020

¢. zhotovitefa xxx/2020

uzavreta v zmysle § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik
v platnom zneni; (dalej len ,Zmluva®)

Cl1
ZMLUVNE STRANY
OBJEDNAVATEL:
Nazov: Mesto SpiSska Nova Ves
Sidlo: Radni¢né nam. 7, 052 70 SpiSska Nova Ves
Zastupeny: Ing. Pavol BecCarik, primator mesta
ICO: 00 329 614
DIC: 2020 717 875
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s., SpiSska Nova Ves
IBAN: SK16 5600 0000 0034 0042 2003
BIC kdd banky: KOMASK2X
Osoby objednavatela opravnené rokovat' a konat’
- vo veciach technickych: Tomas Hamracek, vedtici oddelenia komunalneho servisu MsU

(dalej len ,,objednavatel™)

ZHOTOVITEL:

2.1

2.2

2.3

24

2.5

Nézov: s
Sidlo: e,
ZastUpeny: e,
ICO: e
ICDPH: e
DIC:
Bankové spojenie: s
IBAN: s
BIC kdd banky: e
Osoby zhotovitela opravnené rokovat a konat

-vo veciach zmluvnych: e,

- vo veciach technickych: e,

(dalej len ,,zhotovitel™)

Cl.2
UVODNE USTANOVENIA

Zmluvné strany uzatvaraju tito zmluvu o dielo na realizaciu zékazky: ,Detské ihrisko nasim
najmensim“ — vystavba detského ihriska Novoveska Huta, kioré sa zhotovitel zavazuje pre
objednavatela zhotovit v rozsahu podla ¢l. 3 tejto zmluvy o dielo.

Objednavatel sa zavazuje spolupdsobit so zhotovitefom pri vykonavani diela, vykonané prace a dodavky
prevziat spdsobom dohodnutym v tejto zmluve a zaplatit cenu za vykonanie diela, to v3etko podla nizSie
uvedenych podmienok.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze ma opravnenie vykonavat vSetky ¢innosti a dostatok odbornych sklsenosti a
prostriedkov najmé finanénych, personalnych a materialnych, aby zhotovil pre objednavatela dielo podia
¢l. 3, podla dohodnutych podmienok a zarover riadne a vcas.

Zhotovitel akceptuje pravo objednavatela nerealizovat predmet zakazky - stavebné dielo alebo jeho &ast,
pokial nebude mat zabezpecené jeho financovanie.

Zhotovitel je povinny spolupdsobit s objednavatelom pri vykone kontroly pouzitia dotaénych prostriedkov
poskytovatelom po cell dobu platnosti Zmluvy o poskytnuti dotacie na podporu rozvoja Sportu na rok
2019 tradom vlady SR: 1052/2019 (int. €. 382/2019) zo dfia 25.10.2019.
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PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto zmluvy je zavazok zhotovitela dodat a zhotovit pre objednavatela dielo ,,Detské ihrisko
nasim najmensim“ - vystavba detského ihriska Novoveska Huta (dalej len ,dielo” alebo ,stavba“)
a zavazok objednavatela zaplatit za vykonané dielo cenu dohodnutu v €l. 5 tejto zmluvy.

Predmetom plnenia zhotovitela podfa tejto zmluvy je:

Predmetom zakazky je kompletna dodévka, pripravu podkladu, osadenie a montdZ prvkov detského ihriska
pre deti a mladez v Novoveskej Hute v meste SpiSska Nova Ves. Ur€ené na rozvoj detskej pohybovej
aktivity a vytvorenie novych, lepSich a aktivnejSich podmienok pre aktivne vyuZitie volného €asu, najma
pre deti a mladez vo veku 3 — 14 rokov.

Podrobny popis prac vo vecnom a finanénom vyjadreni je prilohou €. 1 tejto zmluvy. Zhotovitel sa
zavézuje zrealizovat préace v rozsahu podla predloZenej ponuky.

Pri vykonavani diela sa zhotovitel zavazuje postupovat samostatne, zhotovit dielo na svoje naklady vo
vlastnom mene ana vlastni zodpovednost a nebezpecenstvo v sllade s touto zmluvou a spésobom
dohodnutym v tejto zmluve.

Zhotovitel potvrdzuje, Zze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, ze si mu zname
technické, kvalitativne a iné podmienky k realiz&cii diela a Ze disponuje takymi technickymi, materialnymi
a personalnymi kapacitami, opravneniami a odbornymi znalostami, ktoré su k riadnemu vykonaniu diela
potrebné.

Cl.4
TERMIN PLNENIA

Zhotovitel sa zavazuije:
411  Vykonat dielo v termine:
e do 60 kalendarnych dni od odovzdania a prevzatia staveniska (najneskor do
31.10.2020)
412  ZaCat realiziciu diela v termine:
» do 5 dni od odovzdania a prevzatia staveniska
Objednavatel sa zavazuje poskytnit zhotovitefovi spolupdsobenie potrebné pre spinenie predmetu
zmluvy v dohodnutych terminoch:
» odovzdanie staveniska do 5 dni od nadobudnutia G¢innosti tejto zmluvy

V pripade odévodnenej potreby zmeny terminu realizacie diela sa zmluvné strany zavazuju po vzajomnej
pisomnej dohode a po vypracovani pisomného dodatku k tejto zmluve, v ktorom budu dohodnuté vSetky
podmienky zmeny v uskutoCneni diela, akceptovat zmenu terminu realizacie diela.

Zhotovitel nie je v omeSkani s terminom ukoncenia diela o dobu, po ktort nemohol svoju povinnost' pinit
nasledkom okolnosti vzniknutych na strane objednavatela, resp. vy$ej moci, pricom Cas realizacie diela
sa prediZi o tlito dobu. Pokial ddjde v dobe realizacie stavby k takym zmenam projektového riesenia, ktoré
si vyziadajl zva¢senie dohodnutého rozsahu dodavky pracami naviac oproti vykazu vymer, predizi sa po
vzajomnom odsuhlaseni zmluvnych stran termin dokonéenia stavby o dobu potrebnl na realizovanie
pozadovanych zmien a prac naviac.

Termin je splneny Upinym dokoncenim diela, resp. jeho samostatnej Easti, teda podpisanim zépisu o
odovzdani a prevzati stavby, resp. jednotlivych Casti stavby oboma zmluvnymi stranami. Podpisanim
zapisu o odovzdani a prevzati stavby neprechadza na objednavatela nebezpecenstvo Skody na diele ani
Ziadnej jeho Casti, pokial objednavatel prevezme dielo s drobnymi vadami a nedorobkami nebraniacemu
uzivaniu diela. K prechodu nebezpeCenstva Skody na diele na objednavatela dochadza az uplnym
odstranenim vSetkych vad a nedorobkov vytknutych pri odovzdani diela v zapise o odovzdani a prevzati
jednotlivych Casti diela, inak odovzdanim diela. V pripade zistenia, ze dielo ma vady a nedorobky braniace
jeho uzivaniu, mdZe ho objednavatel odmietnut prevziat. Pokial objednavatel prevezme dielo s vadou
alebo nedorobkom, nezbavuje sa tymto zhotovitel' povinnosti vadu alebo nedorobok odstranit.
Objednavatel nie je povinny zhotovitela na dodrZanie terminu ukoncenia realizacie diela upozorfiovat.
Nedodrzanim terminu realiz&cie diela dochadza k ome$kaniu zhotovitela so vSetkymi désledkami podfa
ustanoveni Obchodného zékonnika a tejto zmluvy.
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Cl.5
CENA DIELA A PLATOBNE PODMIENKY

Cena diela v rozsahu plnenia podla ¢l. 3 tejto zmluvy je stanovena v zmysle cenovej ponuky zhotovitela,
ktora bola vypracovana podla pokynov Vyzvy na predloZenie cenovej ponuky a je dohodnuta v sulade so
zakonom NR SR €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov, vyhlaSky MF SR €. 87/1996 Z.
z., ktorou sa vykonava zakon NR SR €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov takto:

ZmluvnacenabezDPH: e €
Sadzba DPH a vySka DPH: DPH20% e, €
Zmluvna cena celkom, vrataneDPH: e €
(Slovom: ......ccceviiieicnae, EUR, ...... /100 centov)

Stcastou tejto zmluvy o dielo je rozpocet, ako jej priloha ¢.1.

DPH bude U¢tovana na zaklade platnych pravnych predpisov v ¢ase realizacie diela.

Cena likvidacie odpadu je sucastou dohodnutej ceny diela.

V cene su zahrnuté i prisluSné naklady spojené s vybudovanim, prevadzkovanim a likvidaciou zariadenia

staveniska.

V cene nie sU zahrnuté:

a) naklady na prace nepredvidané, prace naviac neobsiahnuté v podkladoch na vypracovanie cenovej

ponuky, ktoré boli predlozené objednavatelom pre vypracovanie ceny,

b) pripady dohodnutého rozsirenia alebo zuzenia predmetu zmluvy,
c) zmeny zakonnej sadzby DPH,
d) okolnosti vy$8ej moci.
Tieto Upravy ceny sa zmluvné strany dohodli riesit pisomnym dodatkom k zmluve o dielo.
Financovanie diela je dohodnuté formou fakturacie po ukonceni diela, ukonéeni ucelenej Casti diela alebo
formou mesacnej fakturacie na zéklade overenych zistovacich protokolov a stpisov vykonavanych prac,
v ktorych bude uvedené mnozstvo mernych jednotiek aich ocenenie v stlade s objektovou skladbou
projektu stavby a ponukového rozpoCtu. Objednavatel neposkytne zhotovitelovi preddavok (zalohu).
Platba bude zrealizovana na zaklade faktury, ktora bude vystavena na zaklade zhotovitelom predlozenych
a objednavatefom odsuhlasenych supisov skutoéne vykonanych prac a budu prilohou faktary. Supisy
musia byt potvrdené zhotovitelom a zastupcom objednavatela. Skutoéne vykonané prace a dodavky budu
fakturované podla jednotkovej ceny uvedenej v cenovej ponuke.
Zhotovitel' predloZi objednavatelovi na overenie spravnosti supis vykonanych pradc a dodavok v 3-och
vyhotoveniach. Objednavatel (zastupca objednavatela) potvrdi stpis v lehote do 3 pracovnych dni po jeho
obdfZzani podpisom, v sulade s bodom 5.7.
Faktura bude splatna do 30 kalendarnych dni odo dnia dorucenia objednavatelovi.
Faktura bude obsahovat nélezitosti podla § 71 zak. &. 222/2004 Z. z. o DPH a tiez oznaCenie povinnej a
opravnenej osoby v sulade s ust. § 3a) Obchodného zakonnika a ¢islo zmluvy. Objednavatel méa pravo
vratit' zhotovitelovi na opravu alebo doplnenie faktiru, ktord neméa vSetky naleZitosti dariového dokladu
alebo je vystavena nespravne, neobsahuje dohodnutl prilohu (supis vykonanych prac potvrdeny
zastupcom objednavatela), pricom sa zastavi plynutie lehoty splatnosti. Nova lehota splatnosti zacne
plynat od doruéenia riadne opravenej, resp. doplnenej faktiry objednavatelovi.

Objednavatel si vyhradzuje pravo v sulade s § 12 ods. 1 pism. b) bod 3. zakona €. 254/1998 Z. z. o

verejnych pracach nezaplatit zhotovitelovi 15% z dohodnutej ceny diela bez DPH do doby odstrénenia

zistenych poruch a nedorobkov a preukédzania spinenia kvalitativnych a technickych parametrov pri
odovzdavani verejnej prace alebo jej ucelenej €asti.

5.11.1 Objednavatel uvolni zhotovitelovi zadrzanu sumu do 14 dni odo diia doruéenia pisomnej Ziadosti
Zhotovitela o Uhradu uvedenej Casti zadrzanej Ciastky po prevzati diela resp. po odstraneni
pripadnych vad a nedorobkov zistenych pri prevzati diela.

V pripade oddvodnenych a nepredvidanych prac naviac sa vyhotovi zapis atieto budi predmetom

prerokovania s objednavatelom, vratane ocenenia podla jednotkovych cien uvedenych v jednotlivych

poloZkach podla prilohy €.1 Ponukovy rozpocet zhotovitela a fakturované zhotovitelom na zéklade vopred
odsuhlasenej ceny a supisu prac nad ramec dohodnutej ceny. Faktura musi byt zretefne oznaCend
nazvom: FAKTURA — NAVIAC PRACE

V pripade nemoznosti ocenenia naviac prac podfa bodu 5.12, tj. ak uvedena poloZka nebude v

Ponukovom rozpoéte zhotovitela, budu tieto naviac prace ocenené individualnou kalkulaciou vo vySke
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ekonomicky opravnenych nakladov podla zakona o cendch, maximélne vSak do vysky rozpoétovych cien
uvedenych v aktualnej verzii databazy CENEKON.

V pripade, Ze nastane situacia podfa bodu 5.12, zmluvné strany sa zavazuju uzatvorit dodatok k zmluve,
ktorym sa meni rozsah alebo obsah diela vyplyvajlci z tejto zmluvy, ak vznikne potreba zmeny obsahu
alebo rozsahu diela, ktora nebola predvidatelna v ¢ase uzatvorenia tejto zmluvy (dalej len ,naviac prace®).
Podkladom na uzatvorenie tohto dodatku bude pisomny suhlas objednavatela s naviac pracami alebo
pisomna poziadavka objednavatela na naviac prace. Cenu diela uvedent v tomto ¢lanku je pripustné v
tomto pripade zmenit, ak naviac prace budd mat na fiu preukézateny vplyv. Zhotovitel berie na vedomie,
Ze dodatky k tejto zmluve budl uzatvorené iba v pripade ak ich uzavretie bude v stlade s § 18 zékona o
verejnom obstaravani.

Zhotovitel bude akceptovat' znizenie ceny v pripade, ak sa ¢ast' diela na podnet objednavatefa
nebude realizovat. Uvedena skutoénost’ bude oznamena zhotovitelovi.

Penazny zavazok bude spineny pripisanim prislusnej Ciastky na bankovy ucet zhotovitela.

Zhotovitel doru¢i faktdru na adresu: Mestsky Urad, Stefanikovo namestie ¢.1, 052 01 Spisska Nova Ves.

Cl.6
STAVENISKO

Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko naraz ako celok. V zapisnici o odovzdani a prevzati
staveniska musi byt uvedené, Ze stavenisko je v stave umoZriujicom zacatie diela v stlade so zmluvou.
Stavenisko bude spdsobilé na nehatené vykonavanie stavebnych prac. Stavenisko bude bez pravnych a
faktickych nedostatkov a bez narokov tretich 0séb pocas celej doby realizacie diela. Pripadné nedostatky
zistené pri preberani staveniska, pokial nebudu prekaZat jeho prevzatiu, budu uvedené v zapisnici o
prevzati staveniska a objednavatel je povinny ich odstranit v lehotach tam uvedenych, a pokial tieto
nebudu stanovené, potom do 7 kalendarych dni od spisania zapisnice o prevzati staveniska.

Zhotovitel zodpovedéa na prevzatom stavenisku za poriadok a €istotu, za spravne ukladanie materiélov a
konstrukcii, za ochranu Zivotného prostredia pogas realizacie diela a zavézuje sa na svoj naklad odstranit
odpad, ktory je vysledkom jeho €innosti.

Zhotovitel zodpoveda za vyCistenie pripadne znelistenych komunikacii, ktoré pouziva v slvislosti s
vykonévanim svojej €innosti.

Zhotovitel je povinny dodrziavat podmienky stanovené vyhlaskou €. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi
suvisiacich a podrobnosti 0 odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych Cinnosti. Za vytvorenie
podmienok na zaistenie bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci a zaistenie poZiarnej ochrany,
zabezpecCenie a vybavenia pracoviska na bezpeCny vykon prace za ucelom plnenia tejto zmluvy a
dodrziavanie vSeobecne pravnych predpisov, ako aj technickych noriem (aj ked nie su vSeobecne
zavazné) pri plneni tejto zmluvy na pracovisku zodpoveda v pinom rozsahu a vylu¢ne zhotovitel.
Objednavatel prehlasuje, ze na stavbe bude vykonavat pocas celej doby realizacie diela inziniersku
¢innost investorsku. K tejto ¢innosti objednavatelom su povereni pracovnici opravneni jednat vo veciach
technickych Tomas Hamracek, Ing. Tomas Bobko, kazdy samostatne.

Zhotovitel prehlasuje, ze vedenim zhotovenia diela so stalou pritomnostou poveri ... .

Ly
SPLNENIE DODAVKY

Zhotovitel vykona stavebné prace v odbornej kvalite podla platnych STN, odborové normy, technické
predpisy, vSeobecne platnych pravnych predpisov, podmienok stavebnych projektov, zépisov a dohéd
medzi objednavatelom a zhotovitefom a vyjadrenia verejno-pravnych organov a institdcii.

V priebehu realizacie diela budu pouzité materidly vySpecifikované cenovou ponukou, ktoré spifiaju
vlastnosti dané ustanovenim § 47 zak. ¢. 50/1976 Zb. (stavebného zékona) v platnom zneni a st doloZené
dokladmi o ich kvalite v stlade so zak. €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov. Navrhované herné prvky, zostavy musia byt certifikované (vydany
bezpeénostny certifikat podfa normy STN EN 1176) a navrhnuté tak, aby spinali platné predpisy
vydané pre zariadenie a povrchy detskych ihrisk, t.j. v zmysle normy EU - STN EN 1176 a 1177.
Zmluvné strany sa dohodli na odovzdani a prevzati diela po ukonéeni diela, resp. jeho samostatnej ¢asti.
Dodavka diela sa bude povazovat za splnenl po jej riadnom vykonani podla tejto zmluvy tak, Ze je
pripravena na odovzdanie a prevzatie. Povinnost dodat dielo objednavatefovi sa spini riadnym
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odovzdanim dojednanej dodavky. Povinnost prevziat dodavku diela je spinend vyhlasenim objednavatefa
v zapisnici 0 odovzdani a prevzati, Ze dodavku prebera.
Zhotovitel' je povinny pisomne oznamit' objednavatelovi a to najneskdr 4 dni vopred, kedy je predmet
plnenia pripraveny na odovzdanie a prevzatie. Na zaklade navrhu zhotovitela objednavatel zvola
preberacie konanie, na ktorom si zmluvné strany dohodnu ¢asovy program prehliadky a odovzdania diela.
Objednavatel je povinny prevziat dielo, ak bolo riadne vykonané.
Z odovzdavacieho a preberacieho konania je zhotovitel povinny pripravit' a objednavatelovi odovzdat tieto
doklady :
a) popis a zdévodnenie vykonanych odchylok a zmien stavby pred jej dokoncenim,
b) certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaju povinnej certifikacii (zak. ¢. 264/99 Z. z.),
c) stavebny (montazny) dennik
d) vystupnu kontrolu detského ihriska inSpekénym organom typu A akreditovanym SNAS (STN
EN ISO/IEC 17020) v sulade so zakonom ¢. 371/2019 Z.z. o zakladnych poziadavkach na
bezpeénost' detského ihriska a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov.
Zakazka bude prevzata od dodavatel'a len s platnym inSpekénym certifikatom.
O odovzdani a prevzati diela, resp. jeho Casti, spiSe objednavatel so zhotovitelom zapisnicu, ktorl
podpisu zastupcovia zmluvnych stran. V zapisnici musi byt prehlasené, Ze zhotovitel dielo odovzdava a
objednavatel ho prebera. Zapisnica musi obsahovat i posudenie diela po kvalitativnej a kvantitativnej
stranke. Spisanim a podpisanim zapisnice o odovzdani a prevzati diela sa dodavka diela povazuje za
splnenu.
Objednavatel sa zavazuije prevziat dielo s pripadnymi nedostatkami a nedorobkami, ak tieto nebrania jeho
funk¢nosti a plneniu U¢elu za splnenia dohodnutych podmienok.

Cl.8
ZARUCNA DOBA A ZODPOVEDNOST ZA PORUCHY

Zhotovitel zodpoveda za to, ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podfa podmienok zmluvy, a Ze poCas
zaruénej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
Zhotovitel prebera vsetky zavazky za kvalitu svojej prace, je povinny vykonat Cinnosti spojené s
predmetom zmluvy na vlastni zodpovednost, priCom je povinny reSpektovat platné STN a vSeobecné
platné pravne predpisy. Zhotovitel ru¢i za to, ze prace, ktoré vykonaval zodpovedaju kvalite podfa tejto
zmluvy, normam, a ze tuto kvalitu maju aj v Case preberacieho konania a po&as zaru¢nej doby.
Zmluvné strany sa dohodli, ze zaru¢né doba na zrealizované dielo, bude trvat nasledovne:

a) 60 mesiacov na plastové diely,

) 60 mesiacov zaruka na prehnitie drevenych Casti,
c) 60 mesiacov na nosné Casti konstrukcie,
d) 60 mesiacov na kovové Casti hracich prvkov,

) 24 mesiacov na lakované avrstvené materidly, kizacky, pruziny, loZiska ana materialy inde
nemenované,

f) 60 mesiacov na nerezové konstrukcie,

g) 60 mesiacov na stavebné prace.
Zaruka zacina plynut odo diia pisomného odovzdania a prevzatia diela, resp. jeho Casti bez porich a
nedorobkov. Uvedena zaruéna doba sa netyka vyrobkov a dodavok, ktorych vyrobcovia zarucuju inu
zaruénu dobu. Na ne sa vztahuje zaru¢na doba deklarovana vyrobcom.
Zjavné poruchy, tj. nedostatky a nedorobky, ktoré objednavatel zistil, resp. mohol zistit odbornou
prehliadkou pri preberani diela, musia byt zapisané v zapisnici o odovzdani a prevzati diela s
dohodnutymi terminmi ich odstranenia.
Zhotovitel zodpovedéa za poruchy predmetu plnenia, ak boli spdsobené porudenim jeho povinnosti, ktoré
objednavatel zisti v zaruénej lehote a ktoré v&as pisomne reklamuije.
Zhotovitel' je povinny bezodkladne po oznameni poruchy objednavatelom vykonat Setrenie ohladne
poruchy a informovat objednavatela o charaktere poruchy, jej rozsahu, dévodoch a priinach a
navrhovanom spdsobe jej odstranenia. V pripade, ze bude mozné poruchu odstranit viacerymi spdsobmi,
je zhotovitel povinny tieto sposoby oznamit' objednavatelovi a podat mu vSetky dostupné a relevantné
informacie o ich vhodnosti. Pravo vyberu spdsobu odstranenia poruchy mé v kazdom jednotlivom pripade
objednavatel.
Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstranenim porlch predmetu tejto zmluvy bez zbytoéného odkladu,
najneskor do 3 dni od uplatnenia reklamécie objednavatela a poruchy odstranit bezplatne v ¢o najkratSom
technicky moznom ¢ase za sucinnosti objednavatela, ktory mu umozni pristup na stavenisko. V pripadne,
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8.8

8.9

9.1

9.2
9.3

9.4

9.5

10.1

10.2

10.3

Ze zhotovitel' nepristupi k odstraneniu zistenych portch v uvedenej lehote, mbze objednavatel vykonat
opravu na vlastné naklady a je opravneny si vysku tychto nakladov uplatnit u zhotovitefa.

Pokial' by odstranenie porlch bolo spojené s neumerne vysokymi nékladmi a porucha by nebranila
uzivaniu diela, zmluvné strany sa mézu dohodnut na primeranej zlave z ceny diela bez odstranenia
poruchy.

Ak sa ukaZe, Ze porucha predmetu pinenia je neopravitelna, zavazuje sa zhotovitel do 14 dni od zistenia
tejto skutoCnosti dodat’ a namontovat nahradny predmet plnenia.

ClL.9
ZMLUVNE SANKCIE

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych zmluvnych sankciach:

9.1.1 Ak bude zhotovitel z dévodu na jeho strane v omeskani s odovzdanim diela uvedeného v ¢l. 3.
bod 3.1 tejto zmluvy adielo nebude riadne ukonéené a odovzdané zhotovitelom v termine
dohodnutom v €l. 4. bod 4.1 tejto zmluvy, zhotovitel sa zavazuje zaplatit objednavatelovi zmluvni
sankciu vo vyske 0,03% z ceny celého diela vratane DPH, podfa ¢l. 5, bod 5.1 a to za kazdy aj
zaCaty deri omeSkania. Tymto nie je dotknuty nérok objednavatela na nahradu Skody.

9.1.2 Za omeSkanie s odstranenim pripadnych porich a nedorobkov zistenych pri odovzdani diela
v urenych terminoch, zaplati zhotovitel objednavatelovi za kazdu poruchu a nedorobok, a za
kazdy defi omeskania zmluvnu sankciu vo vyske 100,- eur bez DPH (slovom: jednosto eur bez
DPH), ak ome$kanie vzniklo z dévodu na jeho strane. Zmluvnu sankciu v rovnakej vyske zaplati
zhotovitel aj v pripade omeskania s odstrafiovanim reklamovanych porich v zarucnej dobe.
Tymto nie je dotknuty narok objednavatela na nahradu Skody.

9.1.3 Za nespristupnenie stavebného dennika v pracovnej dobe pre potreby objednavatela
a stavebného dozoru alebo za nevykonanie dennych zapisov v aktualnom dni sa stanovuje
zmluvna sankcia vo vyske 20,- eur bez DPH (slovom dvadsat eur bez DPH). Uvedend zmluvn(
sankciu je mozné ulozit opakovane.

9.1.4  V pripade omeSkania objednavatela s uhradenim faktur uhradi objednavatel zhotovitelovi trok z
omeskania vo vyske 0,03 % z diznej Ciastky bez DPH za kazdy defi omeSkania.

Zmluvna sankcia patri objednavatelovi za kazdé jedno poruSenie povinnosti zhotovitelom osobitne.

Zmluvné strany sa dohodli, ze objednavatel je opravneny popri néroku na zmluvnu sankciu podfa tohto

¢lanku tejto zmluvy pozadovat od zhotovitela aj nahradu Skody v celom rozsahu, ktora mu takymto

poruSenim povinnosti vznikla.

O pouZiti ktorejkolvek zo sankcii uvedenych v tomto ¢lanku tejto zmluvy maji zmluvné strany povinnost

navzajom sa bezodkladne pisomne informovat.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre uplatnenie zmluvnych sankcii pouZiju pisomnd formu s lehotou

splatnosti 30 dni od jej doru€enia. Zmluvna sankcia bude uhradena bezhotovostnym spdsobom na Ucet

objednavatefla, resp. zhotovitela v zavislosti na zmluvnej strane, ktora si uplatiuje zmluvnu sankciu.

€L
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

V pripade, ak nie je v tejto zmluve uvedené inak, mézu od tejto zmluvy zmluvné strany odstlpit podfa

ustanoveni Obchodného zé&konnika. Objednavatel ma dalej pravo okamzite odstupit od tejto zmluvy v

pripadoch nepodstatného a podstatného poruSenia zmluvy, atiez v pripade, ked bude na zhotovitela

podany navrh na vyhlasenie konkurzu, ked bude na zhotovitefa vyhlaseny konkurz alebo povolend

reStrukturalizacia.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade podstatného poruSenia zmluvnych povinnosti jednou zmluvnou

stranou, druhéd zmluvna strana ma pravo okamzite odstupit od tejto zmluvy. Odstpenie od zmluvy musi

byt druhej zmluvnej strane oznamené pisomne.

Za podstatné poruenie zmluvy podla predchadzajuceho ustanovenia sa povazuiju:

10.3.1 ak zhotovitel alebo objednavatel nebude plnit tlohy z kontrolnych porad stavby, ktoré maju vplyv
na kvalitu prac a stanovenu lehotu vystavby,

10.3.2 ak zhotovitel z dévodu na jeho strane nesplni ktorykolvek z terminov uvedenych v ¢lanku 4
»rermin plnenia“ tejto zmluvy,

10.3.3 ak zhotovitel bude dodavat vyrobky alebo vykonavat stavebné prace v rozpore s podmienkami
dohodnutymi v zmluve alebo technologickymi postupmi uréenymi platnymi predpismi,

10.3.4 poruSenie povinnosti zhotovitela pri vykonavani diela dohodnutych v zmluve o dielo, a ak je na to
pisomne upozorneny a napriek tomu nezjedna napravu,



0 O SPISSKA NOVA VES

10.4
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11.5

11.6

1.7

11.8

11.9

11.10

10.3.5 neprevzatie staveniska zhotovitefom,
10.3.6 ak zhotovitel z dévodu na jeho strane neodstrani poruchy a nedorobky zistené pri preberacom
konani alebo po¢as zaru¢nej doby v lehote ur€enej podfa prisludnych ustanoveni tejto zmluvy,
10.3.7 vadné plnenie zhotovitela,
10.3.8 omeSkanie objednavatela s plnenim financnych zavéazkov vyplyvajlcich z tejto zmluvy trvajice
dIhsi ¢as ako 30 dni od ich splatnosti,
10.3.9 podstatné porusenia zmluvy definované v inych ustanoveniach tejto zmluvy .
Za nepodstatné porusenie tejto zmluvy sa povazuje kazdé poruSenie zmluvy, okrem poruSeni zmluvy
definovanych v tejto zmluve ako podstatné poruSenie tejto zmluvy. V pripade nepodstatného poruSenia
tejto zmluvy je druha zmluvna strana opravnena odstupit od tejto zmluvy len v pripade, Ze zmluvna strana,
ktora je v omeSkani, nesplni svoju zmluvnu povinnost ani napriek pisomnému upozorneniu a poskytnutiu
dodatoCnej lehoty v trvani najmenej 10 dni, ktora jej bola na spinenie tejto zmluvnej povinnosti poskytnuta.
V' pisomnom upozorneni musi byt podrobne Specifikované poruenie zmluvnej povinnosti ako aj
upozornenie na pravo odstupit od tejto zmluvy v pripade neodstranenia porusenia ani v dodato€nej lehote.
V pripade neodstranenia poruenia ani v dodatoénej lehote mé zmluvna strana pravo odstupit od tejto
zmluvy dorucenim pisomného oznamenia o odstupeni od zmluvy.
V pripade odstupenia od zmluvy ktoroukolvek zo zmluvnych stran ma zhotovitel narok na Uhradu
skutoCne realizovanych prac na zaklade vykonanej inventarizacie na stavbe.
V pripade, Ze ktorakolvek strana odstupi od tejto zmluvy, musi pisomné oznamenie o odstupeni od
zmluvy dorugit druhej strane. Uginky odst(penia nastandi diom dorugenia pisomného oznéamenia o
odstipeni od zmluvy druhej zmluvnej strane. Ak nie je mozné dorucit pisomnost ktorejkolvek zo
zmluvnych stran na adresu uvedend v €l. 1 tejto zmluvy, a ind adresa nie je druhej zmluvnej strane
znama, pisomnost sa povazuje po troch diioch od vratenia nedoru¢enej zasielky za doru€end, a to aj
vtedy, ak sa zmluvna strana, ktorej mala byt pisomnost doru¢ena o tom nedozvie. Pisomnosti sa takto
povazuju za doruené aj v pripade, ak sa zasielka vratila odosielatelovi ako nedorucitefna s poznamkou
adresat ,neznamy* alebo ,nezastihnuty“ za predpokladu, Ze adresa adresata bola uvedena spravne.

Cl.11
OSTATNE ZMLUVNE DOJEDNANIA

Zhotovitel bude pri pineni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou. Zavézuje sa
dodrZiavat vSeobecné zavazné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel' sa bude
riadit pokynmi objednavatela, zapismi adohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran
a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov.

Ak dohody uzavreté podla bodu 11.1 maju vplyv na predmet alebo termin spinenia zavazku musi byt
sucastou tejto dohody aj spbsob Upravy zavazku. Takato dohoda je podkladom pre vypracovanie dodatku
k tejto zmluve.

Zhotovitel bude informovat objednévatela o stave rozpracovaného diela na pravidelnych kontrolnych
poradach stavby, ktoré bude zhotovitel organizovat podla potreby s (i€astou zastupcu objednavatela.
Zhotovované dielo je majetkom objednavatela az po zaplateni ceny.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za pripadné Skody na zhotovovanom diele, majetku Mesta SpiSska
Nova Ves alebo na majetku tretich osob, pokial vznikli v sUvislosti s jeho pracami poCas realizacie
predmetu diela az do zapisni¢ného odovzdania diela objednavatefovi.

Objednavatel si vyhradzuje pravo prerusit alebo zastavit vykon dojednanych prac. V pripade prerusenia
alebo zastavenia prac zo strany objednavatela, strany vzajomne odsuhlasia rozpracovanost a vykonaju
finan¢né vyrovnanie podla preukazanych nakladov. Zmluvné strany potom dohodnu nové terminy

V pripade vzniku sporu v akejkolvek veci tykajlucej sa predmetu tejto zmluvy o dielo, strany sa budu snazit
tento vyriesit hlavne mimosudnou cestou a predlozia spor na rieSenie svojim $tatutarnym zastupcom.
Zhotovitel nevykona Ziadne prace ani nepouZije materidl nad ramec tejto zmluvy bez predchadzajiceho
pisomného suhlasu objednavatefa.

Ak zhotovitel' vykona prace svojvolne, alebo svojvolne pouZije materiél nad rdmec tejto zmluvy bez
predchddzajuceho pisomného suhlasu objednévatela, takého préce apouzity materidl nebudu
zhotovitelovi objednavatelom uhradené.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat objednavatelom poZzadované pripadné prace naviac priamo suvisiace
s predmetom tejto zmluvy, ak si to vyZiada podmienka sprevadzkovania diela a poZadované prace naviac
nie su zahrnuté do ponukového rozpoctu. Takéto prace sa ocenia podla élanku 5, bod 5.12 a 5.13 tejto
zmluvy. VSetky uUpravy, nezrealizované prace aprace naviac budu zhotovitefom a objednavatefom
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zaznamenané, odsUhlasené a potvrdené v stavebnom denniku (resp. samostatny dokument), a budi
sluzit ako podklad pre uplatnenie zmien, napr. formou pisomného dodatku k tejto zmluve.

Cl.12
ZAVERECNE USTANOVENIA

12.1  Pre vznik tejto zmluvy sa vyZaduje dohoda o celom jej obsahu.

122 Zmenu alebo doplnenie mdzu zmluvné strany vykonat len formou pisomného dodatku k zmluve,
odsuhlaseného a podpisaného obidvoma zmluvnymi stranami.

12.3 Pokial nie je v zmluve dohodnuté inak, vzéjomné vztahy zmluvnych strdn sa riadia prisluSnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika (zak. &. 513/1991 Zb. v zneni neskorSich predpisov) a ostatnymi
vSeobecne platnymi predpismi Slovenskej republiky.

12.4 Tato zmluva nadoblida platnost dfiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a Gcinnost driom
nasledujlcim po dni zverejnenia na webovej stranke objednavatela v sdlade s § 5a zak. ¢. 211/2000 Z. z.
o slobodnom pristupe k informaciam v zneni neskorsich predpisov a podla § 47a zak. ¢. 40/1964 Zb.
Obcianskeho zakonnika v platnom zneni.

12.5 Zmluva o dielo je vyhotovena v piatich exemplaroch, tri vyhotovenia pre objednavatela a dve
vyhotovenia pre zhotovitela.

12.6 VSetky listiny, dokumenty a oznamenia vratane tych, ktoré vyvolavaji pravne UCinky (dalej len
,pisomnosti budi medzi zmluvnymi stranami zabezpeCované listami doruéenymi postou na adresy
uvedené v zahlavi tejto zmluvy. Pisomnost sa povazuje za doru¢enu v stlade s bodom 10.6 tejto zmluvy.

12.7  Zmluvné strany vyhlasuju, Ze zmluvu uzavreli slobodne, vazne a na znak suhlasu s celym obsahom ju
vlastnoru¢ne podpisali.

12.8  Prilohy k zmluve o dielo, ktoré tvoria neoddelitelnt sicast tejto zmluvy su:

Priloha €. 1 - Ponukovy rozpocet

V SpiSskej Novej VSi: ..o Vi v ——————————

Zaobjednavatela: ..., Zazhotovitela: o,
Ing. Pavol Be¢arik titul, meno a priezvisko

primator mesta funkcia
Spisska Novéa Ves



CENOVA PONUKA - dodavka a montaz hracich prvkov detského

Obchodné meno:

Sidlo:

1¢o:

DIC:

Kontakt:

IC DPH:

Platca DPH: [ ] Ano [ Nie

V pripade, ak sa v Specifikacii jednotlivych poloziek uvedenych nizsie nachddza vyrobok, ktory uchadza¢ nema v pont
opravneny nacenit ekvivalentny vyrobok s rovnakymi alebo lepSimi parametrami.

Navrhované herné prvky, zostavy musia byt certifikované (vydany bezpeénostny certifikat podla normy STN EN 11
aby spifiali platné predpisy vydané pre zariadenie a povrchy detskych ihrisk, t.j. v zmysle normy EU - STN EN 1176
Dodavatel je povinny zabezpedéit vystupnu kontrolu detského ihriska indpekénym organom typu A akreditovanym
ISO/IEC 17020) v sulade so zakonom €. 371/2019 Z.z. o zékladnych poZiadavkach na bezpeénost detského ihriska a
niektorych zakonov.

Zakazka bude prevzata od dodavatela len s platnym inSpekénym certifikatom.

"Detské ihrisko nasim najmensim" - vystavba detského ihriska Novovesk

P.cC. Tovary (1] Pocet MJ Cena celkom bez
DPH v EUR
1 Vahadlova hojdacka ks 2 0,00
3 Chodnik zruénosti ks 1 0,00
4 Dvojhrazda celokovova ks 1 0,00
5 Lanova pyramida ks 1 0,00
Retazova dvojhojdacka so
6 « . ks 1 0,00
Smyklavkou
CENA SPOLU
Cena bez DPH 0,00
DPH 0,00
Cena s DPH 0,00
Vypracoval:
Dna:

Peciatka a podpis:



ihriska

ke, je uchadzac

L76) a navrhnuté tak,
a 1177.

SNAS (STN EN

| 0 zmene a doplneni

(a Huta

Cena celkoms DPHv
EUR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00




KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:
lhrisko v Novoveskej Hute
Obijekt:
032019 - Ihrisko Novoveska Huta
JKSO: KS:
Miesto: Parcela ¢. 8411/1, k.U. Spisska Nova Ves Datum: 29. 6. 2020
Objednavatel: ICO:
Mesto SpiSska Nova Ves IC DPH:
Zhotovitel ICO: Vypli udaj
Vypli adaj IC DPH: Vyplii adaj
Projektant: ICO:
Ing. Slavomir Kollar IC DPH:
Spracovatel: ICO:
Ing. Slavomir Kollar IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 0,00
Zaklad dane Sadzba dane VySka dane
DPH zakladna 0,00 20,00% 0,00
znizena 0,00 20,00% 0,00
Cena s DPH v  EUR 0,00
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:
lhrisko v Novoveskej Hute
Obijekt:
032019 - Ihrisko Novoveska Huta
Miesto: Parcela ¢. 8411/1, k.U. Spisska Nova Ves Datum: 29. 6. 2020
Objednavatel: Mesto Spisska Nova Ves Projektant: Ing. Slavomir
Zhotovitel: Vypln udaj Spracovatel: Ing. Slavomir
Kaod dielu - Popis Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoctu 0,00
HSV - Prace a dodavky HSV 0,00
1 - Zemné prace 0,00
2 - Zakladanie 0,00
9 - Ostatné konstrukcie a prace-buranie 0,00
99 - Presun hmét HSV 0,00
PSV - Prace a dodavky PSV 0,00
OST - lhrisko 0,00
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ROZPOCET

Stavba:
lhrisko v Novoveskej Hute
Obijekt:
032019 - Ihrisko Novoveska Huta
Miesto: Parcela ¢. 8411/1, k.U. SpiSska Nova Ves Datum: 29. 6. 2020
Objednavatel: Mesto Spisska Nova Ves Projektant: Ing. Slavomir
Zhotovitel: Vypln udaj Spracovatel: Ing. Slavomir
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoctu 0,000
p HSV Prace a dodavky HSV 0,000
D 1 Zemné prace 0,000
1 K 1121101001 Odstranenie ornice ru¢ne s vodorov. premiest., na m3 15,000 0,000
hroamadv dn 50 m hr _da 150 mm
2 | K 1131111101.S HI’be:ie j@m v horninach tr. 1 a 2 sudrznych - ruénym m3 2,223 0,000
naraadim
wW 0,3*0,3*0,65*26 1,521
wW 0,4%0,4*0,65*6 0,624
wW 0,4%0,3*0,65 0,078
wW Sucet 2,223
3| K 1162201101 ;/gdorovné premiestnenie vykopku z horniny 1-4 do m3 17223 0,000
m
4 K 167101101 l;l:(l)(laianie neulahnutého vykopku z hornin tr.1-4 do m3 17223 0,000
m.
5 | K 180405111 Zalozenie travnika vo vggetac‘:nych prefabrikatoch m2 100,000 0,000
wvvsevam semena v ravine alehn va svahii da 1-5
6 | M 0057211200 Travové semeno - parkova zmes kg 9,270 0,000
D 2 Zakladanie 0,000
7| K 275313521 Beton zakladovych patiek, prosty tr. C 12/15 ' m3 | 2223 0,000
D 9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 0,000
Osadenie drobnych kovovych predmetov do beténu
8 | K 1953943122 pred zabetonovanim, hmotnosti 1-5 kg/kus (bez ks 33,000 0,000
AndAvlar)
9 | M 5530100002-V Kotva pre uchytenie konstrukéného prvku ihriska ks 33,000 0,000
D 99 Presun hmét HSV 0,000
‘ 10 ‘ K ‘998011001 Presun hmot pre budovy (801, 803, 812), zvisla konétr.‘ ¢ ‘ 139‘365‘ 0,000
7 tehal tvarnic 7 kovii wékv do 6 m
p PSV Prace a dodavky PSV 0,000
p OST Ihrisko 0,000
11| K |V001 Montaz retazovej hojdacky so Smykackou ks 1,000 0,000
12| M V002 RH-215K-10 retazova hojdacka so Smykackou ks 1,000 0,000
13 K |V003 Montaz vahadlovej dvojhojdacky ks 2,000 0,000
14 M V004 VH-201K-10 vahadlové hojdacka ks 2,000 0,000
15| K |V005 Montaz chodnika zru¢nosti ks 1,000 0,000
16 M V006 SD-104K-20 chodnik zru¢nosti ks 1,000 0,000
17 | K |V00O7 Montaz dvojhrazdy ks 1,000 0,000
18 M V008 HR-201K-10 dvojhrazda ks 1,000 0,000
19| K |V009 Montaz lanovej pyramidy ks 1,000 0,000
20 M |Vvo10 PY-630K-10 lanova pyramida 3m ks 1,000 0,000
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PRILOHA C.6

CESTNE VYHLASENIE UCHADZACA

uchadza€ (obchodné meno a miesto/sidlo podnikania uchédzaca, resp. vSetkych Clenov skupiny
AOAAVALEIOV).... . tymto  vyhlasuije,
ze:

— sUhlasi bez vyhrady a obmedzenia s podmienkami verejného obstaravania ,Detské ihrisko nasim
najmensim“ — vystavba detského ihriska Novoveska Huta, ktoré su urené vo vyzve na predkladanie
ponuk a v inych dokumentoch poskytnutych verejnym obstaravatefom v lehote na predkladanie ponuk,

— je dokladne oboznameny s celym obsahom sutaznych podkladov, navrhom zmluvy, vratane vetkych priloh
zmluvy, so znenim ktorych v celom rozsahu suhlasi,

— vSetky doklady, dokumenty, vyhlasenia a udaje uvedené v ponuke su pravdivé a upiné,

— spifia podmienky Gg&asti tykajlice sa osobného postavenia v zmysle § 32 ods. 1 pism. €) ZoVO (je opravneny
dodavat tovar a vykonavat stavebné prace) v nadvaznosti na § 117 ods. 5 ZoVO,

— spifia podmienky Ggasti tykajlice sa osobného postavenia v zmysle § 32 ods. 1 pism. f) ZoVO (nemé
ulozeny zakaz ucasti vo verejnom obstaravani potvrdeny koneénym rozhodnutim v Slovenskej republike
alebo v State sidla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu) v nadvéznosti na § 117 ods. 5 ZoVO,

— nie je mu zndmy dévod na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. f) ZoVO (ak konflikt zaujmov podla § 23 ZoVO
nemozno odstranit inymi G¢innymi opatreniami) v nadvaznosti na § 117 ods. 5 ZoVO,

— spifia podmienku v zmysle ZoVO tykajlicu sa povinnosti zapisu do registra partnerov verejného sektora (ak
je relevantné), vratene subdodavatelov (ak je relevantné) v nadvaznosti na § 117 ods. 5 ZoVO

—  jeho zakladatelom, ¢lenom alebo spolo¢nikom nie je politicka strana alebo politické hnutie

— dotknuté osoby poskytli sthlas so spracovavanim svojich osobnych Udajov pre potreby tohto verejného
obstaravania v stlade s Nariadenim Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzickych
0s0b pri spractvani osobnych Udajov a o volnom pohybe takychto Udajov.

meno, priezvisko, titul, funkcia,
podpis osoby (0sdb) opravnenej konat' za uchadzaca
(v pripade skupiny za kazdého Clena skupiny) a peCiatka



Priloha ¢. 3

IDENTIFIKACNE UDAJE UCHADZACA

Zakazka s nizkou hodnotou

Predmet verejného obstaravania

,» Detskeé ihrisko nasim najmensim

vystavba detského ihriska Novoveska Huta

Obchodné meno
Sidlo alebo miesto podnikania

Pravna forma

Zapisana v obchodnom /
zivnostenskom registri

Statutarny organ

Zastupca k rokovaniam vo veciach
zmluvnych a vyrobnych

ICO

IC pre DPH

DIC

Bankové spojenie
Cislo Gétu IBAN
BIC

Telefon

E-mailova adresa
Internetova adresa

Poznamka:

XXX
XXX

XXX

XXX

titul, meno, priezvisko - funkcia

titul, meno, priezvisko - funkcia

XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX

titul, meno, priezvisko - funkcia
opravnena osoba uchadzacCa

POTVRDENIE MOZE MAT AJ INU FORMU, MUSi VSAK OBSAHOVAT POZADOVANE UDAJE.



Priloha ¢.1

NAVRH NA PLNENIE KRITERII

Nazov stavby: Detské ihrisko nasim najmensim - vystavba detského ihriska Novoveska Huta

Zhotovitel: ...

Objednéavatel: Mesto SpiSska Nova Ves, Radni¢né namestie 7, 052 70 SpiSska Nova Ves Spracoval: ...
Datum: ...
PONUKOVY CENOVY ROZPOCET
Nizov obiektu Navrhovana cena| Sadzba DPHv | VyskaDPHv | Navrhovana cena vratane
J bez DPHv EUR % EUR DPH/celkom v EUR
Vystavba detského ihriska - HSV a PSV 20 -
Dodavka a montaz hracich prvkov detského 20 )

ihriska

Spolu

V/ navrhovanej cene su zapocitané vSetky naklady spojené s presunom hmét, ulozenim a poplatkom

vyburanych hmot na skladku !!!
* SOM - NIE SOM platca DPH.

POZNAMKA:

Neplatca DPH v stipci tabulky "Sadzba DPH v
%" vo vSetkych riadkoch dopini NULU.

peciatka, podpis




