EUROVIA VINCI

„ Kritéria "

EUROVIA SK, a. s.
ul. Osloboditeľov 66
040 17 Košice

označenie „ Verejná súťaž "

označenie heslom verejnej súťaže „ Rekonštrukcia miestnych komunikácií v Spišskej Novej Vsi "

Mestský úrad Spišská Nová Ves
Štefánikovo námestie 1
052 01 Spišská Nová Ves

UROVIA VINCI

EUROVIA VINCI

EUROVIA VINCI

E

EUROVIA
VINCI

PONUKA

„ KRITÉRIA "

Rekonštrukcia miestnych komunikácií v Spišskej Novej Vsi

02.08.2013

SÚŤAŽNÝ NÁVRH – ORIGINÁL

Uchádzač :

EUROVIA SK, a. s.
ul. Osloboditeľov 66
040 17 Košice
tel.:+ 421 55 72 61 328

EUROVIA VINCI

OBSAH PONUKY

„ Kritéria "

Podlimitná zákazka

PREDMET VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

„ Rekonštrukcia miestnych komunikácií v Spišskej Novej Vsi "

1 / OBSAH PONUKY	**0001 - 0002**
2 / NÁVRH NA PLNENIE STANOVENÝCH KRITÉRIÍ URČENÝCH NA VYHODNOTENIE PONUKY	**0003 - 0013**
2.1 / Návrh uchádzača na plnenie stanovených Kritérií na vyhodnotenie ponúk	***0004 - 0005***
2.1 / Príloha č. 1 / Výkaz Výmer / + CD	***0006 - 0018***

Lehota viazanosti ponúk – 31.12.2013

V Košiciach 01.08.2013

Ing. Stefan Balint
riaditeľ závodu Košice

EUROVIA
VINCI

2.1 / Návrh uchádzača na plnenie stanovených kritérií na vyhodnotenie ponúk

Návrh uchádzača na plnenie stanovených kritérií na vyhodnotenie ponúk

Obchodné meno a sídlo uchádzača: **EUROVIA SK, a.s.**

Sídlo a miesto podnikania uchádzača : **ul. Osloboditeľov 66, 040 17 Košice**

Predmet verejného obstarávania : **„Rekonštrukcia miestnych komunikácií v Spišskej Novej Vsi "**

Položka	**Návrh uchádzača (v eurách)**
Celková navrhovaná konečná cena bez DPH v EUR	256 604,39
20 % DPH	51 320,88
Celková navrhovaná konečná cena vrátane DPH v EUR	**307 925,27**

V Košiciach 01.08.2013

Ing. Štefan Balint

riaditeľ závodu Košice

Podpis štatutárneho orgánu uchádzača: ....

EUROVIA
VINCI

2.2 / Príloha č.1 - / Výkaz výmer / + CD

Príloha č.1 Súťažných podkladov

Stavba: ***Rekonštrukcia MK v Spišskej Novej Vsi***

PONUKOVÝ CENOVÝ ROZPOČET

	Názov položky predmetu zákazky	Navrhovaná cena bez DPH	sadzba DPH v %	Výška DPH v EUR	Navrhovaná cena vrátane DPH/ celkom v EUR
1	Rekonštrukcia MKv SP.Novej Vsi - ul. Stojan	45 096,05	20	9 019,21	54 115,26
2	Rekonštrukcia MKv SP.Novej Vsi - ul. Slovenská	134 241,34	20	26 848,27	161 089,61
3	Rekonštrukcia MKv SP.Novej Vsi - ul. Sadrovcová (časť)	28 604,10	20	5 720,82	34 324,92
4	Rekonštrukcia MKv SP.Novej Vsi - ul. Gorazdova (bez parkoviska)	48 662,90	20	9 732,58	58 395,48
	Spolu	256 604,39		51 320,88	307 925,27

Som platca DPH

V Košiciach 02.08.2013

Ing.Štefan Balint
riaditeľ závodu Košice

00007

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	**Rekonštrukcia MK v Spišskej Novej Vsi**	JKSO	
		EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ	EUROVIA SK,a.s.	31651518	SK2020490274
Spracoval	Šingovská D.		
	Rozpočet číslo	Dňa	Položiek
		3. 7. 2013	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce nadčas		13	Zariad. staveniska	0,00
2		Montáž	256 604,39	9	Bez pevnej podl.		14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		15	Územné vplyvy	0,00
4		Montáž	0,00	11			16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	**ZRN (r. 1-6)**		256 604,39	12	**DN (r. 8-11)**		19	**VRN (r. 13-18)**	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	256 604,39
24	DPH 20,00 % z 256 604,39	51 320,88
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**307 925,27**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie	0,00

Projektant

Dátum a podpis — Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis — Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

0008

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: **Rekonštrukcia MK v Spišskej Novej Vsi**
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: EUROVIA SK,a.s.

Dátum: 3. 7. 2013
Projektant:
Spracoval: Šingovská D.

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	ZRN
	Rekonštrukcia MK v Spišskej Novej Vsi	**256 604,39**	**51 320,88**	**307 925,27**	**256 604,39**
1	**ul. Stojan**	**45 096,05**	**9 019,21**	**54 115,26**	**45 096,05**
2	**ul. Slovenská**	**134 241,34**	**26 848,27**	**161 089,61**	**134 241,34**
3	**ul. Sadrovcová (časť)**	**28 604,10**	**5 720,82**	**34 324,92**	**28 604,10**
4	**ul. Gorazdova (bez parkoviska)**	**48 662,90**	**9 732,58**	**58 395,48**	**48 662,90**
	Celkom	**256 604,39**	**51 320,88**	**307 925,27**	**256 604,39**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	**Rekonštrukcia MK v Spišskej Novej Vsi**	JKSO	
Názov objektu	**ul. Stojan**	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ	EUROVIA SK,a.s.	31651518	SK2020490274
Spracoval	Šingovská D.		
	Rozpočet číslo	Dňa	03.07.2013

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska		0,00
2		Montáž	45 096,05	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	**ZRN (r. 1-6)**		45 096,05	12	**DN (r. 8-11)**		19	**VRN (r. 13-18)**		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	45 096,05
24	DPH 20,00 % z 45 096,05	9 019,21
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**54 115,26**

E Prípočty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Projektant

Dátum a podpis Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia MK v Spišskej Novej Vsi
Objekt: ul. Stojan

JKSO:
EČO:
Spracoval: Šingovská D.
Dátum: 3. 7. 2013

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: EUROVIA SK,a.s.

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**45 096,05**	**0,000**
	1	**Zemné práce**				**6 088,68**	**0,000**
1	113151214	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche nad 500 m2,pruh nad 750 mm,hr.50 mm, -0,12700t	m2	1 729,740	1,76	3 044,34	0,000
2	113151214	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche nad 500 m2,pruh nad 750 mm,hr.50 mm, -0,12700t	m2	1 729,740	1,76	3 044,34	0,000
	5	**Komunikácie**				**34 404,53**	**0,000**
3	565131011	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr.I., po zhutnení hr.50 mm	m2	1 729,740	9,89	17 107,13	0,000
4	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0, 50 do 0,80 kg/m2	m2	3 459,480	0,43	1 487,58	0,000
5	577131111	Betón asfaltový po zhutnení I.tr. strednozrnný AC 11 (ABS), alebo hrubozrnný AC 16 (ABH) hr.40mm	m2	1 729,740	9,14	15 809,82	0,000
	8	**Rúrové vedenie**				**2 634,66**	**0,000**
6	899231111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením mreže	ks	6,000	125,46	752,76	0,000
7	899331111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	15,000	125,46	1 881,90	0,000
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**1 968,18**	**0,000**
8	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	40,000	6,83	273,20	0,000
9	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	439,354	0,83	364,66	0,000
10	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	878,708	0,17	149,38	0,000
11	979089611	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), nebezpečné	t	439,354	2,16	949,00	0,000
12	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	429,513	0,54	231,94	0,000
		Celkom				**45 096,05**	**0,000**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia MK v Spišskej Novej Vsi	JKSO	
Názov objektu	ul. Slovenská	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ	EUROVIA SK,a.s.	31651518	SK2020490274
Spracoval	Šingovská D.		
	Rozpočet číslo	Dňa	03.07.2013

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska		0,00
2		Montáž	134 241,34	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		134 241,34	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	134 241,34
24	DPH 20,00 % z 134 241,34	26 848,27
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**161 089,61**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

3

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia MK v Spišskej Novej Vsi
Objekt: ul. Slovenská

JKSO:
EČO:
Spracoval: Šingovská D.
Dátum: 3. 7. 2013

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: EUROVIA SK,a.s.

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**134 241,34**	**0,000**
	1	**Zemné práce**				**18 685,22**	**0,000**
1	113151214	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche nad 500 m2,pruh nad 750 mm,hr.50 mm, -0,12700t	m2	5 308,300	1,76	9 342,61	0,000
2	113151214	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche nad 500 m2,pruh nad 750 mm,hr.50 mm, -0,12700t	m2	5 308,300	1,76	9 342,61	0,000
	5	**Komunikácie**				**105 582,09**	**0,000**
3	565131011	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr.I., po zhutnení hr.50 mm	m2	5 308,300	9,89	52 499,09	0,000
4	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0, 50 do 0,80 kg/m2	m2	10 616,600	0,43	4 565,14	0,000
5	577131111	Betón asfaltový po zhutnení I.tr. strednozrnný AC 11 (ABS), alebo hrubozrnný AC 16 (ABH) hr.40mm	m2	5 308,300	9,14	48 517,86	0,000
	8	**Rúrové vedenie**				**4 642,02**	**0,000**
6	899231111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením mreže	ks	13,000	125,46	1 630,98	0,000
7	899331111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	24,000	125,46	3 011,04	0,000
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**5 332,01**	**0,000**
8	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	20,000	6,83	136,60	0,000
9	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	1 348,308	0,83	1 119,10	0,000
10	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	2 696,616	0,17	458,42	0,000
11	979089611	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), nebezpečné	t	1 348,308	2,16	2 912,35	0,000
12	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 306,562	0,54	705,54	0,000
		Celkom				**134 241,34**	**0,000**

2013

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia MK v Spišskej Novej Vsi	JKSO	
Názov objektu	ul. Sadrovcová (časť)	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ	EUROVIA SK,a.s.	31651518	SK2020490274
Spracoval	Šingovská D.		

Rozpočet číslo

Dňa 03.07.2013

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska		0,00
2		Montáž	28 604,10	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		28 604,10	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	28 604,10
24	DPH 20,00 % z 28 604,10	5 720,82
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**34 324,92**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

3

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia MK v Spišskej Novej Vsi
Objekt: ul. Sadrovcová (časť)

JKSO:
EČO:
Spracoval: Šingovská D.
Dátum: 3. 7. 2013

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: EUROVIA SK,a.s.

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**28 604,10**	**0,000**
	5	**Komunikácie**				**28 040,52**	**0,000**
1	565131011	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr.I., po zhutnení hr.50 mm	m2	1 409,780	9,89	13 942,72	0,000
2	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0, 50 do 0,80 kg/m2	m2	2 819,560	0,43	1 212,41	0,000
3	577131111	Betón asfaltový po zhutnení I.tr. strednozrnný AC 11 (ABS), alebo hrubozrnný AC 16 (ABH) hr.40mm	m2	1 409,780	9,14	12 885,39	0,000
	8	**Rúrové vedenie**				**0,00**	**0,000**
4	899231111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením mreže	ks	0,000	0,00	0,00	0,000
5	899331111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	0,000	0,00	0,00	0,000
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**563,58**	**0,000**
6	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	10,000	6,83	68,30	0,000
7	938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	1 409,780	0,22	310,15	0,000
8	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	0,000	0,00	0,00	0,000
9	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	0,000	0,00	0,00	0,000
10	979089611	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), nebezpečné	t	0,000	0,00	0,00	0,000
11	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	342,831	0,54	185,13	0,000
		Celkom				**28 604,10**	**0,000**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia MK v Spišskej Novej Vsi	JKSO	
Názov objektu	ul. Gorazdova (bez parkoviska)	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ	EUROVIA SK,a.s.	31651518	SK2020490274
Spracoval	Šingovská D.		
	Rozpočet číslo	Dňa	03.07.2013

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska		0,00
2		Montáž	48 662,90	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		48 662,90	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	48 662,90
24	DPH 20,00 % z 48 662,90	9 732,58
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**58 395,48**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

0016

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia MK v Spišskej Novej Vsi
Objekt: ul. Gorazdova (bez parkoviska)

JKSO:
EČO:
Objednávateľ:
Spracoval: Šingovská D.
Zhotoviteľ: EUROVIA SK,a.s.
Dátum: 3. 7. 2013

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**48 662,90**	**0,000**
	1	**Zemné práce**				**6 864,00**	**0,000**
1	113151214	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche nad 500 m2,pruh nad 750 mm,hr.50 mm, -0,12700t	m2	1 950,000	1,76	3 432,00	0,000
2	113151214	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche nad 500 m2,pruh nad 750 mm,hr.50 mm, -0,12700t	m2	1 950,000	1,76	3 432,00	0,000
	5	**Komunikácie**				**38 785,50**	**0,000**
3	565131011	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr.I., po zhutnení hr.50 mm	m2	1 950,000	9,89	19 285,50	0,000
4	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0, 50 do 0,80 kg/m2	m2	3 900,000	0,43	1 677,00	0,000
5	577131111	Betón asfaltový po zhutnení I.tr. strednozrnný AC 11 (ABS), alebo hrubozrnný AC 16 (ABH) hr.40mm	m2	1 950,000	9,14	17 823,00	0,000
	8	**Rúrové vedenie**				**1 003,68**	**0,000**
6	899231111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením mreže	ks	8,000	125,46	1 003,68	0,000
7	899331111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	0,000	0,00	0,00	0,000
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**2 009,72**	**0,000**
8	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	15,000	6,83	102,45	0,000
9	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	495,300	0,83	411,10	0,000
10	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	990,600	0,17	168,40	0,000
11	979089611	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), nebezpečné	t	495,300	2,16	1 069,85	0,000
12	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	477,628	0,54	257,92	0,000
		Celkom				**48 662,90**	**0,000**

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

EUROVIA VINCI

EUROVIA SK, a.s.
Osloboditeľov 66
040 17 Košice

③

EUROVIA VINCI

EUROVIA SK, a.s.
Osloboditeľov 66
040 17 Košice

③

EUROVIA VINCI

EUROVIA SK, a.s.
Osloboditeľov 66
040 17 Košice

EUROVIA VINCI

EUROVIA SK, a.s.
Osloboditeľov 66
040 17 Košice